



Verklaring

- Nieuw, betonstraatsteen, keiformaat, wit twee rijen (cementoos)
- Nieuw, betonstraatsteen, keiformaat, wit/wa/r/gris (visuele drempelcementoos)
- Nieuw, betonstraatsteen, keiformaat, paars (elleboogverband) (cementoos)
- Nieuw, betonstraatsteen, keiformaat, paars (keperverband) (cementoos)
- Hergebruik, betonstraatsteen, keiformaat, grijs (keperverband)
- Halfverharding Grauwkijn
- Groenstrook aanvullen
- TB 18/20x25 Trotoirband 18/20x25
- OB 20x25 Opsluitband 20x25
- V1 Verlooppand 18/20x25 naar 20x25
- V2 Verlooppand 20x25 naar 18/20x25
- Nieuwe straatkolk
- Lichtmast handhaven
- Lichtmast verplaatsen
- Te handhaven bomen
- Te kappen bomen
- Bank met afvalbak

Projectnaam: Driehoekstraat/De Meeten fase1 & 2
Onderdeel: Besteksteking
Situatie: Verharding

Get. : MV	Besteknr. : 23-10	Projectnr. : 77210244
Get. : DK	Bladnr. : 2van 5	Zaaknr. : 180503
PL. : AD	Schaal : 1:200	Teknr. : 2022-0118
Versie : 1	Formaat : A0	Datum : 14-11-2023

01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

Team Ingenieursbureau
 Sijwart 1
 Postbus 5000
 4700 GA Roosendaal
 Telefoon 0165 - 570111