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Opmerkingen

- Bij ernstige verkeershinder (afsluitingen e.d.)
  min. 2 weken voor aanvang werk infoborden plaatsen.
- Conflicterende bewegwijzering en bebording afplakken indien
 werkzaamheden langer dan 24h.
  (bij gebruik van tape mag het af te plakken bord niet beschadigd raken)
- Voor maatvoering (zover niet is aangegeven), maten hanteren zoals
  vermeld in de publicaties werk in uitvoering 96a en 96b van de CROW.

Opmerkingen
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